

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение контрольного обмера по объекту «Цинковый завод АО «Алмалыкский ГМК». Здание Центрально- аналитической лаборатории (ЦАЛ)»

Заказчик: АО «Алмалыкский ГМК».

Цель работы: Проведение контрольного обмера выполненных физических объемов работ. Установление полноты и достоверности представленной информации соответствия нормативным документам.

Место выполнения работ (оказания услуг): г.Алмалык, Промзона, Цинковый завод АО Алмалыкский ГМК»

Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг): Результат контрольного мероприятия оформляется в 3-х экземплярах соответствующим документом. В документе должны быть указаны:

- Сведения об объекте строительства;
- Объем работ, определенный на основании договора на строительной площадке, и объем работ, фактически выполненный в результате контрольного мероприятия и разница по каждому виду работ;
- Выявленные недостатки на основании действующего законодательства, градостроительных норм и правил;
- Внесение изменений в проектные документы и соблюдение требований, установленных при их оформлении;
- На основании требований заказчика и в зависимости от характера объекта в документ может быть включена иная информация.

Заключение должно быть передано Заказчику:

- в распечатанном виде на бумажном носителе - в 3 экз.;
- в электронном виде (на диске, флэш-память, в форматах PDF и Word) - в 1 экз.

Условия к участникам отбора:

- Наличие лицензии на разработку архитектурно-градостроительной документации и аккредитованные на право проведения экспертизы строительных объектов;
- Опыт работы в сфере градостроительной организации не менее трех лет;
- Наличие аттестованных и сертифицированных в установленном порядке специалистов в области градостроительства.

Ценовая часть: Стартовая стоимость определена 0,3% от фактически выполненных работ, т.е. $18\,412\,852\,930 \cdot 0,3\% \cdot 12\% \text{ НДС} = 61\,867\,186$ сум с НДС

Главный инженер



Негматов Г.А.